Atendida pelo Fracttal One

- 4.3.5 Processamento: O painel deverá permitir a triagem dos serviços por período, especialidade, origem da demanda, linha de serviço, local (instalação/prédio/andar/sala), status de realização (pendente, agendada, programada, executada, em atraso, compras, etc.), e outras informações que a fiscalização julgar necessárias. O painel também deverá exibir em tempo real os gráficos das informações acima.
- 4.3.5.1 Para as equipes de execução de serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar sistema via website e APP no smartphone ou tablet integrado à plataforma para registro do início e conclusão de tarefas e permitir a inserção de imagens e comentários dos serviços executados. O fornecimento dos equipamentos e demais recursos necessários à execução destas atividades em campo é de responsabilidade da CONTRATADA. Estas informações deverão estar disponíveis em tempo real no painel de acompanhamento de serviços.
- 4.3.5.2 O sistema deverá permitir a geração de gráficos de índices de atendimento, execução, atraso, satisfação do cliente de acordo com a especialidade, período, linha de serviço etc. e outros índices que a Fiscalização julgar necessários.
- 4.3.5.3 A ferramenta deverá permitir visualização e gestão remota e online de suas funcionalidades, ou seja, para acesso e operação não é requisito necessário estar presente nas instalações da PETROBRAS, devendo prover acesso via website e aplicativo para equipe da CONTRATADA e PETROBRAS.
- 4.3.5.4 A CONTRATADA deverá dispor de equipe de planejamento e gestão de serviços treinada e capacitada na operação destas ferramentas, sendo ela responsável por toda a gestão e alimentação do sistema.
- 4.3.5.5 A CONTRATADA deverá disponibilizar suporte técnico, em horário comercial da empresa proprietária da plataforma, para manutenção, correções, atualizações, alterações e adequações no sistema que forem necessárias e/ou solicitadas pela Fiscalização. O prazo para estes atendimentos será de até 48h, salvo quando, havendo justificativa e aceito pela fiscalização, este prazo não puder ser cumprido.
- 4.3.5.6 Quando a Fiscalização solicitar alguma alteração na estrutura do sistema ou implementação de funcionalidade ou recurso adicional, o prazo para atendimento será de até 48 horas.
- 4.3.5.8 A CONTRATADA deverá disponibilizar acessos do tipo "Administrador" para a equipe PETROBRAS.
- 4.3.5.9 A CONTRATADA deverá disponibilizar treinamento com carga horária compatível para a equipe de planejamento e gestão de serviços da PETROBRAS no uso, operação e consulta da plataforma na fase de mobilização dos serviços, em horário administrativo, presencial ou remota.
- 4.3.5.10 Sistema Web deve atender os requisitos.
- 4.3.5.11 O aplicativo móvel (smartphone ou tablet) para execução de atividades deve atender os requisitos
- 4.3.5.12 O sistema deve ter backup duas vezes ao dia em horário comercial, um no meio do expediente e uma ao final, de forma com que eventual perda de informações seja mínima.
- 4.3.5.13 Segurança da informação: todo acesso ao sistema deve ter login e senha individual por usuário, com registro de histórico. O armazenamento em nuvem deve ter segurança contra acesso indevido, intrusão, vírus.
- 4.3.7 A plataforma deverá contar com sistema integrado de tratamento de demandas originadas dos usuários das instalações, e via interface WhatsApp/QRCode, instalados nos locais de prestação de serviço e locais determinados pela Fiscalização PETROBRAS, contendo todas as informações de local de origem da demanda para facilitar a abertura de chamado pelo cliente. O sistema deve permitir que o usuário acompanhe as suas demandas de forma intuitiva e o status em tempo real de execução e, no final dos serviços, notificar o cliente para a avaliação do índice de satisfação e comentários.
- 4.4 A CONTRATADA terá um prazo de 60 (sessenta) dias, a partir do início dos serviços deste contrato, para implementação e operação da plataforma, devendo prover também nesse período a capacitação, testes e treinamento de toda sua equipe necessária e da força de trabalho que a Fiscalização PETROBRAS indicar, cadastro de informações no(s) sistema(s), implantação dos QR´s Codes e sensores.

LEGENDA Projeto em dia | Pouco Atraso | Atraso com Risco